COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

PREFEITURA: BONFINOPOLIS DE MINAS FOLHA N°: 01
OBRA: PONTE MISTA 15m x 4,20m (viga metalica e concreto) DATA: [11/05/2023
LOCAL: Corrego Cedros - Bonfinépolis de Minas - MG FORMA DE EXECUCAO:
REGIAO/MES DE REFERENCIA: TRIANGULO E ALTO PARANAIBA 01/2023 S/ () DIRETA ( x ) INDIRETA
PRAZO DE EXECUCAO: 4 MESES
ITEM DESCRICAO
) , PREGO PRECO , ,
CPU ADMINISTRAGAO LOCAL UNIDADE| INDICE | UNITARIO S/ EMORIA DE CALCUL
BDI TOTAL S/ BDI
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM 2h por dia x 20 dias
ED-21771 ENCARGOS MES 0,8 R$ 30.622,56 | R$ 24.498,05 | por més = 20h/200h
COMPLEMENTARES por més x 4 meses =
ENCARGOS GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS - 4h por dia x 20 dias
ED-21776 COMPLENTARES MES 1,6 R$ 8.843,51 | R$ 14.149,62 por més = 40h por
R$ 38.647,66
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