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1.0 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA  R$        68.013,98 

1.1 ED-28427

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM 
CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO 
(3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA 
COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE 
METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE 
EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA 
PVA DUAS (2) DEMÃOS

UN 1,00  R$    1.419,25  R$       1.765,41  R$          1.765,41 

1.2 ED-17989

LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, 
REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE 
ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA 
MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO

M 26,40  R$         52,95  R$            65,86  R$          1.738,70 

1.3 ED-50135
BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO 
RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E 
MOBILIÁRIO - PADRÃO DER-MG

M² 12,00  R$       593,22  R$          737,91  R$          8.854,92 

1.4 ED-50389
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA DISTANTE DE 
CENTRO URBANO COM VALOR ATÉ O VALOR DE 
1.000.000,00

% 2%  R$   505.408,38  R$          7.581,13 

1.5 CPU ADMINISTRAÇÃO LOCAL UNID. 1,00  R$   38.647,66  R$     48.073,82  R$        48.073,82 

2.0 INFRAESTRUTURA  R$        87.319,07 

2.1 RO-40211
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO, COM ALTURA 
DE 0 A 1,50 M

M³ 14,62  R$         68,27  R$            84,92  R$          1.241,53 

2.2 ED-49728

CRAVAÇÃO DE ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, 
DIMENSÃO (15X15)CM, COMPRESSÃO ADMISSÍVEL DE 
25T, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE ESTACA, 
EXCLUSIVE EMENDA

M 193,80  R$       152,97  R$          190,28  R$        36.876,26 

2.3 ED-29819
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO 
PARA ESTACA TIPO CRAVADA (CUSTO FIXO), INCLUSIVE 
CARGA E DESCARGA, EXCLUSIVE TRANSPORTE EM 

UNID. 1,00  R$    9.509,80  R$     11.829,24  R$        11.829,24 

2.4 ED-29820
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO 
PARA ESTACA TIPO CRAVADA (CUSTO VARIÁVEL), 
EXCLUSIVE CUSTO FIXO DE TRANSPORTE

KM 320,00  R$         24,98  R$            31,07  R$          9.942,40 

2.5 ED-48295
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 
(6,3MM A 12,5MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR

KG 230,71  R$         13,81  R$            17,18  R$          3.963,62 

2.6 ED-48296
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 
(16,0MM A 25,0MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR

KG 668,78  R$         13,36  R$            16,62  R$        11.115,11 

2.7 ED-49786

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, 
PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 
20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

M³ 14,40  R$       689,77  R$          858,00  R$        12.350,91 

3.0 MESOESTRUTURA (ALAS E CORTINAS)  R$        82.703,94 

3.1 ED-49619
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, 
PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M³ 31,13  R$       743,32  R$          924,62  R$        28.783,42 

3.2 ED-48295
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 
(6,3MM A 12,5MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR

KG 1313,65  R$         13,81  R$            17,18  R$        22.568,59 

3.3 ED-48296
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 
(16,0MM A 25,0MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR

KG 658,53  R$         13,36  R$            16,62  R$        10.944,75 

3.4 ED-15690

FÔRMA E DESFORMA PARA CORTINA DE CONCRETO OU 
PAREDE ESTRUTURAL (VIGA-PAREDE), ALTURA MÁXIMA 
DE 360CM, COM CHAPA DE COMPENSADO 
PLASTIFICADO, ESP. 18MM, REAPROVEITAMENTO (3X), 
INCLUSIVE TRAVAMENTO COM TIRANTES EM ARAME E 
ESCORA PARA PRUMO EM MADEIRA

M² 143,15  R$       114,61  R$          142,56  R$        20.407,18 

OBRA: PONTE MISTA 15m x 4,20m (viga metálica e concreto)
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4.0
SUPERESTRUTURA (FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO, 
TRANSPORTE DESCARGA E LANÇAMENTO DA 
ESTRUTURA METÁLICA)

 R$      137.554,01 

4.1 ED-27791

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL 
SOLDADO PARA PONTES, EM AÇO PATINÁVEL, 
INCLUSIVE FABRICAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E 
LANÇAMENTO (LONGARINAS - W610X140)

KG 4200,00  R$         18,06  R$            22,46  R$        94.332,00 

4.2 ED-27791

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL 
SOLDADO PARA PONTES, EM AÇO PATINÁVEL, 
INCLUSIVE FABRICAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E 
LANÇAMENTO (CHAPA DE REFORÇO DAS LONGARINAS)

KG 783,04  R$         18,06  R$            22,46  R$        17.587,02 

4.3 ED-27791

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL 
SOLDADO PARA PONTES, EM AÇO PATINÁVEL, 
INCLUSIVE FABRICAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E 
LANÇAMENTO (TRANSVERSINAS - W250X22,3)

KG 173,94  R$         18,06  R$            22,46  R$          3.906,69 

4.4 ED-27791

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL 
SOLDADO PARA PONTES, EM AÇO PATINÁVEL, 
INCLUSIVE FABRICAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E 
LANÇAMENTO (CHAPA DE LIGAÇÃO 
LONGARINAS/TRANSVERSINAS)

KG 14,22  R$         18,06  R$            22,46  R$             319,48 

4.5 ED-27791

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL 
SOLDADO PARA PONTES, EM AÇO PATINÁVEL, 
INCLUSIVE FABRICAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E 
LANÇAMENTO (CONECTORES DAS LONGARINAS - 
U102X8.0)

KG 172,80  R$         18,06  R$            22,46  R$          3.881,09 

4.6 ED-29091

TRANSPORTE DE VIGA OU TABULEIRO PARA PONTE 
(CUSTO FIXO), INCLUSIVE CARGA, EXCLUSIVE 
FORNECIMENTO, DESCARGA E TRANSPORTE EM 
QUILÔMETRO RODADO (CUSTO VARIÁVEL)

UN. 1,00  R$         18,06  R$            22,46  R$               22,46 

4.7 ED-29092
TRANSPORTE DE VIGA OU TABULEIRO PARA PONTE 
(CUSTO VARIÁVEL), EXCLUSIVE FORNECIMENTO, 
DESCARGA E CUSTO FIXO DE TRANSPORTE

TxKM 3035,39  R$           0,76  R$              0,95  R$          2.883,62 

4.8 ED-29090

DESCARGA DE CAMINHÃO, PARA ELEMENTOS DE VIGA 
OU TABULEIRO PARA PONTE, INCLUSIVE DESCARGA DE 
PERFIS LONGARINAS, TRANSVERSINAS, CHAPAS E 
ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE

UN. 1,00  R$    3.892,70  R$       4.842,13  R$          4.842,13 

4.9 ED-50428
LANÇAMENTO DE VIGA PARA PONTE, EXCLUSIVE 
FORNECIMENTO, DESCARGA E TRANSPORTE - PROJETO 
PADRÃO SEINFRA-MG

KG 5344,00  R$           1,47  R$              1,83  R$          9.779,52 

5.0
SUPERESTRUTURA (TABULEIRO MOLDADO IN LOCO  E 
GUARDA RODAS)

 R$        99.341,05 

5.1 ED-49619
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, 
PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

M³ 18,00  R$       743,32  R$          924,62  R$        16.643,16 

5.2 ED-48298
CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 - 
TABULEIRO

KG 1825,00  R$         13,88  R$            17,27  R$        31.517,75 

5.3 RO-41557
FORMA SUSPENSA PARA PONTE COM COMPENSADO 
RESINADO, INCLUINDO DESFORMA E TRANSPORTE DE 
TODOS OS MATERIAIS - TABULEIRO

M² 71,06  R$       165,83  R$          206,28  R$        14.659,08 

5.4 ED-49643
FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, 
REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO - 
GUARDA RODAS

M² 52,20  R$         57,67  R$            71,74  R$          3.744,83 

5.5 RO-41584
DRENO DE PVC Ø = 50 MM, COMPRIMENTO UNITÁRIO = 
30 CM (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

UN 14,00  R$         22,62  R$            28,14  R$             393,96 
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5.6 RO-41582

APARELHOS DE APOIO EM NEOPRENE FRETADO 
(EXECUÇÃO, INCLUINDO A APLICAÇÃO, FORNECIMENTO 
E TRANSPORTE DOS MATERIAIS) = 250MM x 330MM x 
30MM

DM³ 6,30  R$       106,39  R$          132,34  R$             833,74 

5.7 RO-41544
CIMBRAMENTO: ESCORAMENTO EM MADEIRA 
(EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

M³ 37,80  R$         76,46  R$            95,11  R$          3.595,16 

5.8 RO-41443 
ANDAIME SUSPENSO COM PISO EM PRANCHAS DE 
MADEIRA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DOS MATERIAIS)

M² 63,00  R$       130,07  R$          161,79  R$        10.192,77 

5.9 ED-50940
GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 D = 
2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 
1,05 M

m 30,00  R$       475,94  R$          592,02  R$        17.760,60 

6.0 CALÇAMENTO  R$        36.682,73 
6.1 RO-41082 Regularização do sub-leito (proctor intermediário) M² 41,60  R$           1,28  R$              1,59  R$               66,14 

6.2 CP ATERRO, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA M³ 263,39

6.3 ED-29190
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE ATERRO COM ROLO 
VIBRATÓRIO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO, 
INCLUSIVE ESPALHAMENTO

M³ 263,39  R$           8,51  R$            10,59  R$          2.789,30 

6.4 ED-24062

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, 
ESPESSURA 10CM, FCK 35MPA, INCLUINDO 
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS 
MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM 
ESPESSURA 6CM

M² 212,68  R$       102,00  R$          126,88  R$        26.984,84 

6.5 ED-51140

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, 
PRÉMOLDADA, MFC-03 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES 
(12X18X45)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM 
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 75,20  R$         73,15  R$            90,99  R$          6.842,45 

7.0 SINALIZAÇÃO  R$          1.374,73 

7.1 RO-42193

PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA 
GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT -  PLACA RETANGULAR 
(EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE 
POSTE DE SUSTENTAÇÃO) - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO 
DA PONTE (2 PLACAS DE 1mx0,65m)

M² 1,30  R$       623,97  R$          776,16  R$          1.009,01 

7.2 RO-41844

PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA 
GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA QUADRADA 
(EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE 
POSTE DE SUSTENTAÇÃO) - PONTE ESTREITA (2 
PLACAS DE 0,50mx0,50m)

M² 0,50  R$       588,01  R$          731,43  R$             365,72 

 R$      512.989,51 

MANOEL DA COSTA LIMA - PREFEITO MUNICIPAL

 A CARGO DA PREFEITURA 

VINÍCIUS ANDRADE SANTOS - ENGENHEIRO CIVIL CREA

230.293/D - MG

TOTAL GERAL DA OBRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFINÓPOLIS DE MINAS - MG
CNPJ 18.125.138/0001-82
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