
DATA: 

(  x   ) INDIRETA

ITEM

CPU ADMINISTRAÇÃO LOCAL UNIDADE ÍNDICE
PREÇO 

UNITÁRIO S/ 
BDI

PREÇO 
TOTAL S/ BDI

ED-21771
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR COM 

ENCARGOS
COMPLEMENTARES

MÊS 0,8 30.622,56R$   24.498,05R$   

ED-21776
ENCARGOS GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLENTARES
MÊS 1,6 8.843,51R$     14.149,62R$   

38.647,66R$   

____________________________________________
Vinícius Andrade Santos

Engenheiro Civil
CREA-MG 230.293/D

MEMÓRIA DE CÁLCULO

2h por dia x 20 dias 
por mês = 20h/200h 
por mês x 4 meses = 
4h por dia x 20 dias 
por mês = 40h por 

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: TRIANGULO E ALTO PARANAÍBA 01/2023 S/ 
(    ) DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES
DESCRIÇÃO

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
PREFEITURA: BONFINOPOLIS DE MINAS FOLHA Nº: 01
OBRA: PONTE MISTA 15m x 4,20m (viga metálica e concreto) 11/05/2023
LOCAL: Corrego Cedros - Bonfinópolis de Minas - MG FORMA DE EXECUÇÃO: 
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