
( X ) INDIRETA

LDI 24,39%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

1.0

1.1 ED-28427

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM 
CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO 
(3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM 
REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE 
METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM 
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA 
DUAS (2) DEMÃOS

UN 1,00

1.2 ED-17989

LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, 
REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO 
DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO 
TOPOGRÁFICO

M 26,40

1.3 ED-50135
BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO 
RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E 
MOBILIÁRIO - PADRÃO DER-MG

M² 12,00

1.4 ED-50389
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA DISTANTE DE 
CENTRO URBANO COM VALOR ATÉ O VALOR DE 
1.000.000,00

% 2%

1.5 CPU ADMINISTRAÇÃO LOCAL UNIDADE 1,00

2.0

2.1 RO-40211
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO, COM ALTURA 
DE 0 A 1,50 M

M³ 14,62

2.2 ED-49728

CRAVAÇÃO DE ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, 
DIMENSÃO (15X15)CM, COMPRESSÃO ADMISSÍVEL DE 25T, 
INCLUSIVE FORNECIMENTO DE ESTACA, EXCLUSIVE 
EMENDA

M 193,80

2.3 ED-29819

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO 
PARA ESTACA TIPO CRAVADA (CUSTO FIXO), INCLUSIVE 
CARGA E DESCARGA, EXCLUSIVE TRANSPORTE EM 
QUILÔMETRO RODADO (CUSTO VARIÁVEL)

UNID. 1,00

2.4 ED-29820
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO 
PARA ESTACA TIPO CRAVADA (CUSTO VARIÁVEL), 
EXCLUSIVE CUSTO FIXO DE TRANSPORTE

KM 320,00

2.5 ED-48295
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 
(6,3MM A 12,5MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR

KG 230,71

2.6 ED-48296
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 
(16,0MM A 25,0MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR

KG 668,78

2.7 ED-49786

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, 
PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20MPA, 
INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
(FUNDAÇÃO)

M³ 14,40

CONFORME MEMORIA DE CALCULO DA 
CPU

INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

INFRAESTRUTURA

DESCRIÇÃO DO CALCULO DE 
QUANTITATIVOS

CONFORME MANUAL DE PLACAS DO 
ESTADO DE MG

4,20m da ponte + 3,00m de recuo + 3,00m 
da lateral esquerda + 3,00m da lateral 

direita * 2 lados

BARRACÃO DE 3m x 4m = 12m²

Concretagem do bloco da cortina 
(4,80m*1,20m*1,00m)*2 + concretagem do 

bloco das alas ( 3,10m*0,50m*0,50m)*4

R$ 505.408,38 + 2%

Escavação do bloco da cortina 
(4,80m*1,20m*1,00m)*2 + escavação do 
bloco das alas ( 3,10m*0,50m*0,50m)*4

Estacas dos blocos das alas (16 estacas * 
4,85m) + estacas dos blocos da cortina ( 28 

estacas * 4,15m)

D = 8,00mm(110un*0,96m*0,395kg) + D = 
10,00mm (10un*11,48m*0,617kg) + D = 

10,00mm (48un*3,99m*0,617kg)

D = 20,00mm (16un*11m*2,466kg) + D = 
20,00mm (20un*4,76m*2,466kg)

OBRA: PONTE MISTA 15m x 4,20m (viga metálica e concreto) DATA: 09/05/2023

LOCAL: Corrego Cedros - Bonfinópolis de Minas - MG FORMA DE EXECUÇÃO: 

REGIÃO/MÊS DE REF.:  SETOP-Triangulo e Alto Paranaíba / JAN/2023 SEM 
DESONERAÇÃO (    ) DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO:  04 meses

MEMÓRIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS

PREFEITURA: BONFINÓPOLIS DE MINAS                     (ISS = 5% INCLUSO NO LDI) FOLHA Nº: 01/01

CUSTO UNITÁRIO

(DISTANCIA DE BRASÍLIA PARA 
BONFINÓPOLIS 305KM + BONFINÓPOLIS 

AO LOCAL DA PONTE 15KM)



( X ) INDIRETA

LDI 24,39%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
DESCRIÇÃO DO CALCULO DE 

QUANTITATIVOS

OBRA: PONTE MISTA 15m x 4,20m (viga metálica e concreto) DATA: 09/05/2023

LOCAL: Corrego Cedros - Bonfinópolis de Minas - MG FORMA DE EXECUÇÃO: 

REGIÃO/MÊS DE REF.:  SETOP-Triangulo e Alto Paranaíba / JAN/2023 SEM 
DESONERAÇÃO (    ) DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO:  04 meses

MEMÓRIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS

PREFEITURA: BONFINÓPOLIS DE MINAS                     (ISS = 5% INCLUSO NO LDI) FOLHA Nº: 01/01

3.0

3.1 ED-49619
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, 
PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M³ 31,13

3.2 ED-48295
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 
(6,3MM A 12,5MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR

KG 1.313,65

3.3 ED-48296
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 
(16,0MM A 25,0MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR

KG 658,53

MESOESTRUTURA (ALAS E CORTINAS)

Lado Caio Martins - D=6,3mm 
(34un*0,85m*0,25kg) + D=8,00mm 
(34un*12m*0,395kg) + D=8,00mm 

(34un*2,16m*0,395kg) + D=10,00mm 
(74un*3,73m*0,617kg) + D =10,00mm 
(38un*1,18m*0,617kg) + D =12,50mm 
(44un*3,73m*0,963kg) + D =12,50mm 
(8un*2,78m*0,963kg) + D =12,50mm 
(14un*1,56m*0,963kg) + D =12,50mm 
(8un*3,72m*0,963kg)+ D =12,50mm 

(8un*3,44m*0,963kg) + Lado Bonfinópolis - 
D=6,3mm (36un*0,85m*0,25kg) + 
D=8,00mm (36un*12m*0,395kg) + 

D=8,00mm (36un*2,16m*0,395kg) + 
D=10,00mm (74un*4,03m*0,617kg) + D 
=10,00mm (38un*1,18m*0,617kg) + D 
=12,50mm (44un*4,03m*0,963kg) + D 
=12,50mm (8un*2,78m*0,963kg) + D 
=12,50mm (14un*1,56m*0,963kg) + D 
=12,50mm (8un*3,72m*0,963kg) + D 

=12,50mm (8un*3,44m*0,963kg)

Lado Caio Martins - D=20,00mm 
(48un*3,73m*2,466kg) + Lado Bonfinópolis 

D=20,00mm (48un*4,03m*2,466kg)

ALAS
COMPRIMENTO MÉDIO*LARGURA 

MEDIA*ALTURA*2 LADOS
1° LADO: 

(((3,20+3,00)/2)*((0,25+0,55)/2))*3,23*2
2° LADO:  

(((3,20+3,00)/2)*((0,25+0,55)/2))*3,53*2

CORTINAS
1° LADO: 

((2,20+0,83+0,83)*0,50*3,23)+(1,23*0,17*1,35)+(
0,20*0,42*2*1,35)+(((0,37*0,34)/2)*(1,23+1,23))

2° LADO: 
((2,20+0,83+0,83)*0,50*3,53)+(1,23*0,17*1,35)+(
0,20*0,42*2*1,35)+(((0,37*0,34)/2)*(1,23+1,23))



( X ) INDIRETA

LDI 24,39%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
DESCRIÇÃO DO CALCULO DE 

QUANTITATIVOS

OBRA: PONTE MISTA 15m x 4,20m (viga metálica e concreto) DATA: 09/05/2023

LOCAL: Corrego Cedros - Bonfinópolis de Minas - MG FORMA DE EXECUÇÃO: 

REGIÃO/MÊS DE REF.:  SETOP-Triangulo e Alto Paranaíba / JAN/2023 SEM 
DESONERAÇÃO (    ) DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO:  04 meses

MEMÓRIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS

PREFEITURA: BONFINÓPOLIS DE MINAS                     (ISS = 5% INCLUSO NO LDI) FOLHA Nº: 01/01

3.4 ED-15690

FÔRMA E DESFORMA PARA CORTINA DE CONCRETO OU 
PAREDE ESTRUTURAL (VIGA-PAREDE), ALTURA MÁXIMA 
DE 360CM, COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, 
ESP. 18MM, REAPROVEITAMENTO (3X), INCLUSIVE 
TRAVAMENTO COM TIRANTES EM ARAME E ESCORA PARA 
PRUMO EM MADEIRA

M² 143,15

4.0

4.1 ED-27791

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL 
SOLDADO PARA PONTES, EM AÇO PATINÁVEL, INCLUSIVE 
FABRICAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E LANÇAMENTO 
(LONGARINAS - W610X140)

KG 4200,00

4.2 ED-27791

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL 
SOLDADO PARA PONTES, EM AÇO PATINÁVEL, INCLUSIVE 
FABRICAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E LANÇAMENTO 
(CHAPA DE REFORÇO DAS LONGARINAS)

KG 783,04

4.3 ED-27791

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL 
SOLDADO PARA PONTES, EM AÇO PATINÁVEL, INCLUSIVE 
FABRICAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E LANÇAMENTO 
(TRANSVERSINAS - W250X22,3)

KG 173,94

4.4 ED-27791

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL 
SOLDADO PARA PONTES, EM AÇO PATINÁVEL, INCLUSIVE 
FABRICAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E LANÇAMENTO 
(CHAPA DE LIGAÇÃO LONGARINAS/TRANSVERSINAS)

KG 14,22

2 longarinas x 15 metros x 140 kg/m = 
4.200,00 kg

Volume da chapa de reforço:
(9,5 m comp.) x (0,21m larg) x (0,025 m 

esp.) = 0,049875 m³

NÚM. CHAPAS x VOLUME CHAPA x 
PESO ESP. AÇO

2 chapas x 0,049875 m³ x 7850 kg/m³ = 
783,04 kg

SUPERESTRUTURA (FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO, TRANSPORTE DESCARGA E LANÇAMENTO DA ESTRUTURA METÁLICA)

3 transversinas x 2,60 metros x 22,3 kg/m = 
173,94 kg

d = altura da alma = 61,7 cm = 0,617 m
bf(s) = largura da base do perfil = 23 cm = 

0,23 m 
bf(s)/2 = 0,23/2 = 0,115 m

espessura Ch 8.0 = 4,25 mm = 0,00425 m

Volume da chapa = 0,617*0,115*0,00425 = 
0,000302 m³

NÚM. CHAPAS x VOLUME CHAPA x 
PESO ESP. AÇO

6 chapas x 0,000302 m³ x 7850 kg/m³ = 
14,22 kg

CORTINAS
((2,98+1,51+1,35+0,52)*4,20)

+
((3,28+1,81+1,35+0,52)*4,20)+

ALAS
((3,00+3,20+0,25)*3,23*2)

+
((3,00+3,20+0,25)*3,53*2)



( X ) INDIRETA

LDI 24,39%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
DESCRIÇÃO DO CALCULO DE 

QUANTITATIVOS

OBRA: PONTE MISTA 15m x 4,20m (viga metálica e concreto) DATA: 09/05/2023

LOCAL: Corrego Cedros - Bonfinópolis de Minas - MG FORMA DE EXECUÇÃO: 

REGIÃO/MÊS DE REF.:  SETOP-Triangulo e Alto Paranaíba / JAN/2023 SEM 
DESONERAÇÃO (    ) DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO:  04 meses

MEMÓRIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS

PREFEITURA: BONFINÓPOLIS DE MINAS                     (ISS = 5% INCLUSO NO LDI) FOLHA Nº: 01/01

4.5 ED-27791

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL 
SOLDADO PARA PONTES, EM AÇO PATINÁVEL, INCLUSIVE 
FABRICAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E LANÇAMENTO 
(CONECTORES DAS LONGARINAS - U102X8.0)

KG 172,80

4.6 ED-29091

TRANSPORTE DE VIGA OU TABULEIRO PARA PONTE 
(CUSTO FIXO), INCLUSIVE CARGA, EXCLUSIVE 
FORNECIMENTO, DESCARGA E TRANSPORTE EM 
QUILÔMETRO RODADO (CUSTO VARIÁVEL)

UN. 1,00

Conector U102x8.0

120 conectores = Conforme projeto padrão 
Takono

CALCULO DE CONECTORES:
2 Longarinas de 15m = 30m

Espaçamento entre conectores = 30m / 120 
conectores = 0,25 m

30 / 0,25= 120 conectores

U102x8.0 = 0,18 m conforme projeto padrão 
Takono

120 cnoectores x 0,18m comprimento de 
cada conector x 8 kg/m (peso esp.) = 

172,80 kg
CUSTO FIXO:

1 UNIDADE = 1 CAMINHÃO 
(AVALIAR CAPACIDADE DA 

TRANSPORTADORA)



( X ) INDIRETA

LDI 24,39%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
DESCRIÇÃO DO CALCULO DE 

QUANTITATIVOS

OBRA: PONTE MISTA 15m x 4,20m (viga metálica e concreto) DATA: 09/05/2023

LOCAL: Corrego Cedros - Bonfinópolis de Minas - MG FORMA DE EXECUÇÃO: 

REGIÃO/MÊS DE REF.:  SETOP-Triangulo e Alto Paranaíba / JAN/2023 SEM 
DESONERAÇÃO (    ) DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO:  04 meses

MEMÓRIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS

PREFEITURA: BONFINÓPOLIS DE MINAS                     (ISS = 5% INCLUSO NO LDI) FOLHA Nº: 01/01

4.7 ED-29092
TRANSPORTE DE VIGA OU TABULEIRO PARA PONTE 
(CUSTO VARIÁVEL), EXCLUSIVE FORNECIMENTO, 
DESCARGA E CUSTO FIXO DE TRANSPORTE

TxKM 3035,39

4.8 ED-29090

DESCARGA DE CAMINHÃO, PARA ELEMENTOS DE VIGA OU 
TABULEIRO PARA PONTE, INCLUSIVE DESCARGA DE 
PERFIS LONGARINAS, TRANSVERSINAS, CHAPAS E 
ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE

UN. 1,00

4.9 ED-50428
LANÇAMENTO DE VIGA PARA PONTE, EXCLUSIVE 
FORNECIMENTO, DESCARGA E TRANSPORTE - PROJETO 
PADRÃO SEINFRA-MG

KG 5344,00

5.0

5.1 ED-49619
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, 
PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

M³ 18,00

5.2 ED-48298 CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 - TABULEIRO KG 1.825,00

5.3 RO-41557
FORMA SUSPENSA PARA PONTE COM COMPENSADO 
RESINADO, INCLUINDO DESFORMA E TRANSPORTE DE 
TODOS OS MATERIAIS - TABULEIRO

M² 71,06

15 m (comprimento da ponte) x 4,20 m 
(largura do tabuleiro) = 63,00 m²
0,21 (altura do tabuleiro) x 15m 

(comprimento da ponte) x 2 lados = 6,30m²
0,21 (altura do tabuleiro) x 4,20m (largura 

do tabuleiro) x 2 lados = 1,76m
área total: 1,76 + 63,00 + 6,30 = 71,06 m²

SUPERESTRUTURA (TABULEIRO MOLDADO IN LOCO  E GUARDA RODAS)

CUSTO VARIÁVEL:

PESO TOTAL DA ESTRUTURA 
METALICA: 4200 + 783,04 + 173,94 + 

14,22 + 172,80 = 5.344,00 KG
5344,00 kg = 5,344 toneladas

Txkm = 5,344 t x 568 km = 3035,39

1 UNIDADE = DESCARGA DE 1 
CAMINHÃO

Peso das Vigas:

4200 + 783,04 + 173,94 + 14,22 + 172,80 = 
5.344,00 KG

CONFORME QUADRO DE CONCRETO 
TAKONO - PROJETO PADRÃO = 
TABULEIRO + GUARDA RODAS

Volume do concreto: 1,20m³ por metro
Volume total: 1,20 x 15 = 18m³

CONFORME QUADRO DE CONCRETO 
TAKONO - PROJETO PADRÃO = 
TABULEIRO + GUARDA RODAS

6,3 = 80,0 kg
8.0 = 556,0 kg
10.0 = 404,0 kg
12.5 = 785,0 kg

TOTAL: 1825 kg



( X ) INDIRETA

LDI 24,39%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
DESCRIÇÃO DO CALCULO DE 

QUANTITATIVOS

OBRA: PONTE MISTA 15m x 4,20m (viga metálica e concreto) DATA: 09/05/2023

LOCAL: Corrego Cedros - Bonfinópolis de Minas - MG FORMA DE EXECUÇÃO: 

REGIÃO/MÊS DE REF.:  SETOP-Triangulo e Alto Paranaíba / JAN/2023 SEM 
DESONERAÇÃO (    ) DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO:  04 meses

MEMÓRIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS

PREFEITURA: BONFINÓPOLIS DE MINAS                     (ISS = 5% INCLUSO NO LDI) FOLHA Nº: 01/01

5.4 ED-49643
FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, 
REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO - 
GUARDA RODAS

M² 52,20

5.5 RO-41584
DRENO DE PVC Ø = 50 MM, COMPRIMENTO UNITÁRIO = 30 
CM (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

UN 14,00

5.6 RO-41582
APARELHOS DE APOIO EM NEOPRENE FRETADO 
(EXECUÇÃO, INCLUINDO A APLICAÇÃO, FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DOS MATERIAIS) = 250MM x 330MM x 30MM

DM³ 6,30

5.7 RO-41544
CIMBRAMENTO: ESCORAMENTO EM MADEIRA (EXECUÇÃO, 
INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS 
OS MATERIAIS)

M³ 37,80

5.8 RO-41443 
ANDAIME SUSPENSO COM PISO EM PRANCHAS DE 
MADEIRA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DOS MATERIAIS)

M² 63,00

5.9 ED-50940
GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 D = 2", 
COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M

m 30,00

6.0

6.1 RO-41082 Regularização do sub-leito (proctor intermediário) M² 41,60

6.2 CP ATERRO, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA M³ 263,39

6.3 ED-29190
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE ATERRO COM ROLO 
VIBRATÓRIO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO, 
INCLUSIVE ESPALHAMENTO

M³ 263,39

6.4 ED-24062

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, ESPESSURA 
10CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE 
ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM

M² 212,68

6.5 ED-51140

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, 
PRÉMOLDADA, MFC-03 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES 
(12X18X45)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM 
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 75,20

CALÇAMENTO

comprimento do calçamento - comprimento 
do aterro * largura da via (13,22-8,22)*8,32

Área calculada conforme quadro de áreas 
no projeto

soma do perímetro conforme projeto 
(8,32+11,20+3,44+3,44+11,20)*2

comprimento * largura * altura * 10 = 0,70 * 
0,30 * 0,03 * 1000

15 m (comprimento da ponte) x 4,20 m 
(largura da ponte)  x  0,60m (altura média) 

=  m³

15 m (comprimento da ponte) x 4,20 m 
(largura da ponte) = 63,00 m²

0,87 (altura do guarda corpo) * 2 lados * 
15m (comprimento da ponte) * 2 = 52,20m²

14 UNIDADES, CONFORME PROJETO 
PADRÃO

Volume de aterro calculado conforme 
quadro de volume do projeto

Volume de aterro calculado conforme 
quadro de volume do projeto

15m cada lateral da ponte, por cima do 
guarda rodas



( X ) INDIRETA

LDI 24,39%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
DESCRIÇÃO DO CALCULO DE 

QUANTITATIVOS

OBRA: PONTE MISTA 15m x 4,20m (viga metálica e concreto) DATA: 09/05/2023

LOCAL: Corrego Cedros - Bonfinópolis de Minas - MG FORMA DE EXECUÇÃO: 

REGIÃO/MÊS DE REF.:  SETOP-Triangulo e Alto Paranaíba / JAN/2023 SEM 
DESONERAÇÃO (    ) DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO:  04 meses

MEMÓRIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS

PREFEITURA: BONFINÓPOLIS DE MINAS                     (ISS = 5% INCLUSO NO LDI) FOLHA Nº: 01/01

7.0

7.1 RO-42193

PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA 
GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT -  PLACA RETANGULAR 
(EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE 
DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE 
SUSTENTAÇÃO) - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO 
DA PONTE (2 PLACAS DE 1mx0,65m)

M² 1,30 2*1*0,65

7.2 RO-41844

PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA 
REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA 
QUADRADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO 
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS 
MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO) - 
PONTE ESTREITA (2 PLACAS DE 0,50mx0,50m)

M² 0,50 2*0,5*0,5

SINALIZAÇÃO

MANOEL DA COSTA LIMA - PREFEITO MUNICIPAL

230.293/D - MG

VINÍCIUS ANDRADE SANTOS - ENGENHEIRO CIVIL CREA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFINÓPOLIS DE MINAS - MG
CNPJ 18.125.138/0001-82



( X ) INDIRETA

LDI 24,39%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
DESCRIÇÃO DO CALCULO DE 

QUANTITATIVOS

OBRA: PONTE MISTA 15m x 4,20m (viga metálica e concreto) DATA: 09/05/2023

LOCAL: Corrego Cedros - Bonfinópolis de Minas - MG FORMA DE EXECUÇÃO: 

REGIÃO/MÊS DE REF.:  SETOP-Triangulo e Alto Paranaíba / JAN/2023 SEM 
DESONERAÇÃO (    ) DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO:  04 meses

MEMÓRIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS

PREFEITURA: BONFINÓPOLIS DE MINAS                     (ISS = 5% INCLUSO NO LDI) FOLHA Nº: 01/01

CNPJ 18.125.138/0001-82
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